

丰县城乡供水一体化工程开发区供水管网 PE 管材采购项目

招标文件修改通知

编号：02

各投标单位：

现对《丰县城乡供水一体化工程开发区供水管网 PE 管材采购项目招标文件》（合同编号：KFQGW-FX-GC）作如下修改：

1、本工程开标时间、投标截止时间修改为 2020 年 3 月 27 日 9:30，开标地点及递交投标文件地点不变。

2、投标保证金的递交截止时间修改为 2020 年 3 月 27 日 9:30，保证金缴纳金额不变，缴纳账号信息修改如下：

开户行：江苏银行股份有限公司丰县支行

账户号：60340188000145375-0008619

开户名：丰县公共资源交易中心

请投标单位收到此通知后，速将回执签章后发邮件至 ty83700706@126.com。

徐州市通源招标代理有限公司

2020 年 3 月 13 日

回 执

徐州市通源招标代理有限公司：

你单位发布的《丰县城乡供水一体化工程开发区供水管网 PE 管材采购项目招标文件修改通知 02 号》（共 1 页）已收悉，我单位已理解其内容含义，并将此作为招标文件的一部分予以接受和响应。

投标单位名称（填写）：_____

投标单位代表（签字）：_____盖公章_____

年 月 日